POLSKI n
tAD N e

UMOWA NR ..../24

Zawarta w dniu ........ccceeeeenns r. w Niemczy pomiedzy:

Gming Niemcza, z siedziba przy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, NIP: 882-00-14-146,
REGON: 890717881,

reprezentowang przez:

1) Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza — ... ,
2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ... ,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a
....................................................... Z siedzibg Przy...cccicrcriirirnire i s s

NIP: , REGON: , reprezentowang przez:
................................................. -, zwanym dalej ,Wykonawcg”,
razem zwanymi ,Stronami”.

§1

Informacje wstepne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. 1605 ze zm.), w celu realizacji zadania
inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: ,Rewitalizacja przestrzeni publicznej
rynku w Niemczy” w ramach $rodkow Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:
1) z nalezytg starannoscig zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym i przeanalizowat terminy wykonania niniejszej umowy;
2) z nalezyta starannoscig dokonat ogledzin terenu budowy, jego otoczenia i dojazdu do
niego;
3) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okres$lenia zakresu
i charakteru robdt, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq
i wymaganiami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robét
budowlanych polegajace na rewitalizacji przestrzeni publicznej Rynku w Niemczy w ramach
zadania pod nazwa ,Rewitalizacja przestrzeni publicznej rynku w Niemczy”.
Nieruchomos¢ potozona jest w miejscowosci Niemcza, obreb Stare Miasto dziatka nr 231.
Dziatka stanowi wiasno$¢ Gminy Niemcza. Powierzchnia dziatki 8485,0 m2.

2. Szczeg6towy zakres i spos6b wykonania robot okresla: Program Funkcjonalno - Uzytkowy
opracowany przez mgr inz. arch. Agate Miernik, Zabkowice Sl., z marca 2024 r.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac niezbednych w celu zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem, warunkami i zasadami okreslonymi w
SWZ, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz pozostatymi postanowieniami umowy, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i
uzgodnieniami.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.




Ilekro¢ w Umowie mowa jest o robotach/ustugach bez ich dodatkowego okreslenia, nalezy

przez to rozumieé¢ roboty/ustugi i towarzyszace im prace i czynnosci, w zakresie

przewidzianym Umowg wraz z zatqcznikami, zlecone do wykonania Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy.

Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

. Zakres rzeczowy umowy podzielony jest na III etapy:

a) etap I opracowanie koncepcji projektowej,
b) etap II opracowanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiaréw robdt,

c) etap III realizacja robdt budowlanych.

Etap I opracowanie koncepcji projektowej

8.1 W ramach realizacji Etapu I - koncepcji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej,

2) opracowanie wniosku i wystgpienie do stosownego organu o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) wykonania wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania
rozwigzan projektowych (w tym np. geotechnicznych jesli bedg wymagane),

4) opracowania koncepcji projektowej w branzach architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu z podaniem
ogolnych rozwigzan materiatowych.

8.2 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sporzadzong koncepcje w formie graficznej i

opisowej w 2 egzemplarzach oraz dokona jej omodwienia na spotkaniu lub spotkaniach

(jezeli bedzie konieczne wiecej spotkan niz jedno, o czym zdecyduje Zamawiajacy) z

Zamawiajgcym.

8.3 Wraz z koncepcjg Wykonawca przedstawi orientacyjny koszt proponowanych w koncepcji

projektowej rozwigzan.

8.4 Zamawiajqcy dokona zgtoszenia uwag do koncepcji w terminie do 7 dni roboczych. W

takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te uwagi i nanie$¢ stosowne

zmiany w terminie do 14 dni od dnia ich zgtoszenia.

8.5 Po naniesieniu zmian Wykonawca ponownie przediozy koncepcje wraz z aktualnym

szacunkiem kosztéw do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Pkt 8.2. i 8.4. stosuje sie

odpowiednio.

8.6 W razie braku zastrzezen do koncepcji, Zamawiajacy zatwierdzi jg na pismie.

8.7 Za date wykonania i odbioru przedmiotu Umowy w zakresie etapu I uwaza sie date
pisemnego zatwierdzenia koncepcji, zgodnie z pkt. 8.6. powyzej.

Etap II opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiaréw robét.

9.1 W ramach Etapu II, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowe]j (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno -

budowlany i projekty techniczne) na rewitalizacje przestrzeni rynku w Niemczy dz. nr

231, obreb Stare Miasto tym w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich niezbednych
branzach, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
przedmiardw robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

2) opracowanie kosztorysu ofertowego;

3) opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

4) opracowanie materiatdw (w tym niezbednych raportéw, opinii i ekspertyz
wymaganych obowigzujacym prawem i ponoszenie optat administracyjnych) do
uzyskania i uzyskanie wszelkich wymaganych dla realizacji inwestycji uzgodnien,
decyzji, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen, badan, zalecen itp. od



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

wiasciwych organdw lub instytucji,

5) opracowanie wszystkich dokumentéw i dokumentacji wymienionych w tresci PFU
lub wynikajacych z przepisow prawa, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia,

6) uzyskanie mapy do celéw projektowych,

7) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych w imieniu
Zamawiajacego umozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych, takich jak np.
opinie/pozwolenia Konserwatora Zabytkéw, prawomocne pozwolenie na budowe
lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia wykonywania robot
budowlanych, pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych itp.,

8) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji.

Dokumentacja opisana w ust.9.1, winna zosta¢ opracowana z nalezytg starannoscig w
oparciu o polskie przepisy prawa i uwzglednia¢ Polskie Normy przenoszace normy
europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

Opisujac przedmiot Dokumentacji projektowej przez odniesienie do obowigzujacych
norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktdrych mowa w ustawie Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a w zwigzku z tym muszg byc
sprecyzowane parametry, po spetnieniu ktérych produkt zostanie uznany za
réwnowazny.

W Dokumentacji projektowej beda wskazane do zastosowania wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie
panstw nalezacych do Unii Europejskiej.

Przekazana Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wykaz opracowan oraz zawierac
oéwiadczenie projektanta, ze:

1) zostata opracowana zgodnie z umowag i obowigzujacymi przepisami,

2) jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do
realizacji,

3) posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepiséw, nawet jezeli ich nie przewidziano
Umowa.

Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktédrych mowa w ust.9.5, stanowig
integralng czes$¢ przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji prac sktadajacych sie na etap II, Wykonawca bedzie skfadat
Zamawiajacemu, do 5 dnia kazdego miesigca, za miesigc poprzedni, miesieczny raport z
postepu prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowq - 2 egz. obejmujace
wszystkie branze.

Wymienione w punkcie 9.8. ilosci egzemplarzy dotycza tylko dokumentacji
przekazywanej do Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilosé
egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Zatgczniki formalno-prawne, w tym decyzje,
opinie, uzgodnienia, raporty itp. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w oryginatach.
oprécz wersji papierowej Wykonawca przekaze rowniez dokumentacje projektowg w
wersji cyfrowej w formacie PDF i formacie edytowalnym dwg, doc, xIs (zapisane na
nosniku cyfrowym - 2 egz.), ktoéra bedzie zgodna z formg papierowg w/w opracowan.
Miejscem przekazania wykonanej Dokumentacji projektowej (w formie pisemnej
i w formie elektronicznej) wraz z wymaganymi przepisami prawa zezwoleniami,
decyzjami i uzgodnieniami oraz zgodg na realizacje robét od wtasciwego organu bedzie
siedziba Zamawiajgcego. Wykonawca szczegétowo omowi dokumentacje, a nastepnie
przekaze jg wraz z w/w zgoda na podstawie przygotowanego przez siebie protokotu
przekazania dokumentacji.

Date podpisania protokotu, o ktdrym mowa w ust. 9.11 powyzej uwaza sie za dzien
wykonania Umowy w zakresie etapu II.



9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

Zamawiajacy przy odbiorze Dokumentacji projektowej nie ma obowigzku sprawdzania
zawartosci i tresci dokumentacji projektowej pod wzgledem jej zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz pod wzgledem
przyjetych rozwigzan technicznych, za ktére petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej nie stanowi
przeszkody do zgtaszania zastrzezen do tej dokumentacji lub jej wad i bteddéw. W takiej
sytuacji Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wprowadzenia zmian lub usuniecia wad
i btedéw, na dowolnym etapie realizacji inwestycji.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia, wady badZz btedy dostarczonej Dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian lub
usuniecia stwierdzonych wad i btedéw na swdj koszt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze wszelkie uwagi do Dokumentacji projektowej sporzadzone bedg
w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci innych form.

Wykonawca os$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot niniejszej
umowy nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,
wszelkie majatkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, w tym do korzystania przez
Zamawiajacego z dzieta na odrebnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci
Zamawiajacy ma prawo do utrwalania, drukowania, zwielokrotniania kazdg technika,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamieci komputera, publicznego
odtwarzania, wystawienia, wysSwietlania, udzielania licencji na wykorzystanie, dalszej
odsprzedazy dzieta w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody
Wykonawcy oraz do wykorzystania dzieta na kazdym polu eksploatacji, jezeli okaze sie
to niezbedne do uzyskania celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot zamowienia.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajacego, bez
ograniczen, zmian w utworze, ktére wynikac¢ beda kazdorazowo z zaistniatej po stronie
Zamawiajacego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym obejmuje przeniesienie na Zamawiajacego prawa do udzielania dalszej zgody
na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotow trzecich w zakresie, w jakim jest do tego
uprawniony Zamawiajacy.

Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia zezwala Zamawiajagcemu na
wykonywanie praw zaleznych do utworu oraz przenosi na Zamawiajacego wytaczne
prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworu. Wyzej
wskazane uprawnienie obejmuje w szczegoélnosci zgode Wykonawcy na korzystanie oraz
na rozporzadzanie opracowaniami utworu.

Wraz z przejsciem praw autorskich majatkowych do dzieta, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wtasnos¢ egzemplarzy utworu (nosnikéw utworu).

Wykonawca zobowigzany jest w momencie przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy, do dostarczenia Zamawiajagcemu os$wiadczen autoréw ze zobowigzaniem
do niewykonywania praw autorskich osobistych do utworéw w zakresie uprawnienia do
sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz w zakresie prawa
do nienaruszalnosci tresci i formy utworéw, a takze zawierajacych upowaznienie dla
Zamawiajacego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego wskazanego do
wykonywania wymienionych wyzej uprawnien.

W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zmuszony do korzystania z dzieta na innym
jeszcze polu eksploatacji nie wymienionym w pkt. 9.18, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich majatkowych praw autorskich
do przedmiotu umowy na tym polu eksploatacji zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Obowigzek, o ktérym mowa w pkt. 9.23, Wykonawca wykona w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

Przedstawicielem Wykonawcy do Kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie I i II Etapu jest



10. Etap III realizacja robét budowlanych

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

W ramach realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
do:

1) wykonania robdt budowlanych, na podstawie dokumentacji uprzednio przez
siebie sporzadzonej w etapach 1 i II, zwigzanych z rewitalizacjg przestrzeni rynku
w Niemczy,

2) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot, jak i po jej zakonczeniu poprzez
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

3) wykonania robét zwigzanych z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz
odtworzeniami po robotach budowlanych,

4) przeprowadzenia wymaganych préb i badan oraz przygotowania dokumentow
zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania,

5) uiszczenia optat za nadzory obce, badania, wszystkie dziatania innych organdw i
instytucji, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowej itp.,

6) przeprowadzenia inwentaryzacji i sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu,

7) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw - autoréw
dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,

8) wykonania wszelkich innych dziatan zwigzanych 2z realizacjg inwestycji
wymaganych przez Zamawiajacego w PFU i tych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, uzgodnien, decyzji itp.,

9) przygotowania rozliczenia koncowego robdét budowlanych oraz rozliczen
czesciowych robot budowlanych,

10) przeprowadzenia wszelkich prac umozliwiajagcych wystgpienie w imieniu
Zamawiajacego ze zgtoszeniem o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia
do uzytkowania, w tym do Nadzoru budowlanego, wtasciwych jednostek gminy
itp. oraz przygotowanie, zitozenie dokumentacji i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robdt jest taki, jak go okreslono w Umowie i musi
ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposdb oczywisty sg potrzebne do tego,
aby przedmiot Umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sq
wyraznie wyszczegdlnione w Umowie.

Elementami skfadowymi Etapu III sg takze wszelkie roboty i ustugi towarzyszace
realizacji robot, a ktére Wykonawca obowigzany jest zrealizowa¢ na wiasny koszt i
uwzgledni¢ w cenie, w szczegdlnosci: zapewnienie dostepu do wody, energii elektrycznej
i innych niezbednych medidéw oraz koszt ich zuzycia, ubezpieczenie budowy, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zabezpieczenie placu budowy, zorganizowanie i
utrzymanie zaplecza budowy, doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét,
w tym odtworzenie zniszczonych w wyniku robdt nawierzchni, wywo6z materiatow
pochodzacych z rozbiodrki, sktadowanie i utylizacja odpaddw.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz na ustalonych niniejszg umowga warunkach.

Wykonawca - jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz.1587 ze zm.), ma obowigzek na wiasny koszt i wikasnym
staraniem zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadoéw.
Wykonawca obowigzany jest réwniez wykonac tablice informacyjne (2 szt.), o ktérych
mowa W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
953) , zawierajace oznaczenie stowne programu oraz logo Polski tad. Projekt tablicy jest
dostepny na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajagcym w zwigzku z realizacjg
Etapu IIT ..o el



§3
Harmonogram Robét, Kosztorys ofertowy

1. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
(dalej takze jako "harmonogram") prac, zatwierdzonym przez Zamawiajacego, ktéry bedzie
zatacznikiem do Umowy, stanowigcym jej integralng czesé.

1) Harmonogram bedzie sktadat sie z dwdch czesci, odnoszacych sie do Etapow 111 oraz
Etapu III.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania czesci harmonogramu dla realizacji I i II
Etapu w terminie 5 dni od podpisania umowy.

3) Czes$¢ harmonogramu obejmujacg Etap III wykonawca przedtozy najpdzniej wraz
z dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w §2.

4) Harmonogram winien by¢ zgodny z:

a) oferta Wykonawcy,

b) terminami umownymi,

c) mozliwosciami Zamawiajacego w zakresie dysponowania $rodkami
finansowymi ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych.

5) Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 2, bedzie wskazywat planowany przebieg
realizacji prac I i II Etapu w okresach miesiecznych oraz wynagrodzenie przewidziane
za zrealizowanie I i II Etapu.

6) Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt. 3 bedzie zawierat:

a) date przekazania terenu budowy,

b) podziat prac na czesci, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
realizowane w kolejnych miesigcach,

c) date rozpoczecia oraz ukonczenia robot oraz kazdej czesci,

d) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty,

e) plan ptatnosci (wynagrodzenie przewidziane za poszczegdlne czesci prac,
proporcjonalne do wartosci wykonanych robdt).

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu nie
zgtosi uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

2. Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac przedtozony harmonogram w razie stwierdzenia w
nim bteddw, niezgodnosci z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci podziatu
kategorii robdt i ich wartosci w przypadku, gdy w sposéb razacy bedzie naruszona proporcja
pomiedzy nimi. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty ich otrzymania, przediozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego zgtoszone uwagi.

3. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robdét bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi
zakonczenia robdt,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

3) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od jego
otrzymania, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

4. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
w szczegdlnosci zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu lub zasobdow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych robot w terminach okreslonych w aktualnie
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi bezposrednio Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdét.

6. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt albo odstapienia od Umowy.



7. W razie dokonania zmian Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie
pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany umowy, przedtozenia Zamawiajgcemu
do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

8. Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos$¢ wykonania robét
powinien zosta¢ zgtoszony inspektorowi nadzoru i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
nie pozniej niz do konca dnia roboczego nastepujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju
okolicznosci. Inspektor nadzoru zawiadamia na piSmie Zamawiajacego o zaistnieniu
zdarzenia. Brak zawiadomienia przez Wykonawce o zdarzeniu inspektora nadzoru wytacza
uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o zmiane Umowy.

9. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy opracowany metodg
szczegdtowa, ktorego poszczegodlne kategorie bedg zgodne z ceng wykazang w ofercie za te
kategorie, zgodnie z §4 ust.2 pkt 2 lit.c - najpdzniej w terminie 3 miesiecy od podpisania
umowy.

10. W zwigzku z tym, iz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys okreslony w ust. 9 bedzie miat charakter wytacznie pomocniczy, wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w razie:

1) odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 16 umowy,

2) rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie
zmieniona na zasadach opisanych w § 8 niniejszej umowy.

§4

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Catkowite zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy - w terminie 13 miesiecy, liczac
od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy z odpowiednim postepem czasowym
wynikajacym z harmonogramu, sporzadzonego zgodnie =z postanowieniami §3,
z uwzglednieniem nastepujacych terminow:

1) Etap I Przedmiotu zamoéwienia: wykonanie koncepcji projektowej i uzyskanie jej
akceptacji od Zamawiajacego - w terminie nie diuzszym niz 1 miesigc od daty podpisania
umowy.

2) Etap II Przedmiotu zamowienia:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej dla wszystkich branz oraz przygotowanie
lub pozyskanie niezbednych dokumentéow do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgioszenia wykonywania robét
budowlanych - w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od podpisania

umowy;

b) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
braku sprzeciwu wobec zgtoszenia wykonywania robdét budowlanych - w
terminie nie dtuzszym niz 5 miesiecy od dnia podpisania umowy;

c) wykonanie kosztorysu ofertowego na podstawie opracowanej Dokumentacji
projektowej - w terminie jak w pkt 2 lit. a.

3) Etap III Przedmiotu zamowienia: zakoniczenie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - w terminie 13 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

3. Termin, o ktébrym mowa w ust. 2:

1) pkt 1 - uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy dokona
pisemnego zatwierdzenia koncepcji, zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 8.7,

2) pkt 2 lit. a, b, ¢ - uwaza sie za zachowane, jezeli przed uptywem 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy Wpykonawca dokona przekazania sporzadzonej dokumentacji,
zgodnie z §2 ust. 9 pkt 9.12,

3) pkt 3 - uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uptywem Wykonawca tacznie:

1) zgtosi Zamawiajgcemu zakorniczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz
przekaze kompletng dokumentacje powykonawczg, co zostanie potwierdzone
przez wszystkich branzowych inspektoréw nadzoru, zgodnie z §12 ust. 7 i ust. 10



chyba, ze Zamawiajacy odmowi nastepnie dokonania odbioru, zgodnie z §12 ust.
11 pkt 2,
2) przedtozy Zamawiajacemu kopie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie - jesli jej uzyskanie bedzie niezbedne.
4. W razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin zastrzezony
w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§5

Podwykonawcy

1. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania lub zaniechania, za dziatania
lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow i innych oséb, ktorym powierzyt lub
za pomoca ktérych wykonuje czynnosci objete przedmiotem Umowy.

3. Powierzenie poszczegdlnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to takze zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma
obowigzek:

a) przedkiadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane o tresci zgodnej z przedstawionym Zamawiajacemu
projektem;

b) przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq roboty budowlane, oraz ich zmian;

c) przedkfadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 10 000 z.

5. Zamawiajacy moze:

a) w terminie 10 dni roboczych, od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 lit. a - zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do tych projektéw;

b) w terminie 10 dni roboczych, od dnia doreczenia mu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b -
zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do tych umow;

c) po dostarczeniu mu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 lit. ¢ - poinformowa¢ Wykonawce
o nieprawidtowosciach i wezwaé go do zmiany umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

6. Niezgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonych dokumentéw
w terminie okreslonym w ust. 5 lit. a i b uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, muszg zawierac
w szczegolnosci:



10.

11.

12.

13.

14.

1) informacje o uprawnieniu podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 465 ust. 1 pzp, do
wystepowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) doktadnie okreslony zakres prac, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy; przedmiotem umowy z podwykonawcg moze by¢ wytacznie wykonanie
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego niniejszg umowg;

4) postanowienia dotyczace gwarancji i rekojmi na wykonane prace wraz z upowaznieniem
dla Zamawiajacego do dochodzenia roszczen z tego tytutu bezposrednio wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; warunki odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, usterki i niedordbki przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, w tym w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci, nie mogg by¢ mniej
korzystne niz okreslone w niniejszej umowie;

5) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo;

6) os$wiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéow o posiadaniu wiedzy,
doswiadczenia, personelu i sprzetu gwarantujacych prawidtowe wykonanie zlecanej czesci
umowy, na co najmniej takim samym poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
W szczegdlnosci nie moze uzaleznia¢ otrzymania zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgacego wynagrodzenia Wykonawcy, lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy itd.

Postanowienia umowne, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 muszg mie¢ charakter przechodni, to znaczy
ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
podwykonawcami.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest niezwiocznie ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony
projekt, uwzgledniajacy zgtoszone zastrzezenia, w celu jego ponownej weryfikacji.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma mozliwos¢ zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie



15.

16.

17.

18.

19.

20.

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Warunkiem dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie przedtozenie
przez Wykonawce do wystawionej przez niego faktury nizej wymienionych dokumentéow
dotyczacych zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
ktorzy zawarli z Wykonawcg lub podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe w
zakresie robot budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe w zakresie dostaw
i ustug. Warto$¢ tego wynagrodzenia nie moze przekracza¢ kwoty zadeklarowanej przez
Wykonawce w ofercie.
Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ do faktury to:
1) protokdt odbioru robot,
2) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcéow
i potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, obejmujacych dany okres
rozliczeniowy,
3) dokument potwierdzajacy dokonanie zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w tym w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania przelewu tytutem zaptaty
faktur/rachunkow, oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty faktur/rachunkdéw, o ktérych mowa w pkt. 2.
W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 18 pkt 1-3,
bieg terminu do dokonania ptatnosci ulega wstrzymaniu, do czasu uzupetnienia o brakujace
dokumenty. Termin pfatnosci bedzie liczony od nastepnego dnia po dostarczeniu brakujgcych
dokumentdw.
Przepisy powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

§6

Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujace czynnoséci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonania zamédwienia przez Wykonawce), ktorych rodzaj zostat przez Zamawiajacego okreslony
w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, beda zatrudnione na podstawie umowy o
prace.

Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od terminéw wskazanych w SWZ (rozdz. VII pkt 4)
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjaq zamdwienia,
wraz z wykazem pracownikow skierowanych do realizacji zamdéwienia z przypisaniem im
wykonywanych czynnosci/ funkcji, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W przypadku zmiany danych os6b oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce lub zatrudnienia nowych oséb, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania
wykazu, o ktdrym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia zmiany. Zmiana



wykazu nastepuje poprzez ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajacego aktualne
dane dotyczace osbb, o ktédrych mowa wyzej.

4, W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogoéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0sOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, ktdrych dotyczy
zamowienie,

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

—zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Wszystkie obowigzki uregulowane w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio takze do
podwykonawcy i dalszych podwykonawcow.

§7

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 2 ust. 3 (PFU) w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia umowy,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w
Harmonogramie robét, zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 lit. a;
3) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robdét bedacych przedmiotem umowy
w zakresie wynikajacym ze stosownych przepiséw ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z
2024 poz. 725 ze zm.);
4) odbioru zakonczonego i prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy;
5) terminowego regulowania zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy,
wynikajacych z umowy.
2. Wykonawca, oprdcz obowigzkéw wynikajacych z § 2 zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie okreslonym w Harmonogramie robét,
zgodnie z 83 ust.1 pkt 6 lit.a, jego zabezpieczenia i nalezytego utrzymania,
2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczen socjalno-sanitarnych dla pracownikéw
i miejsca sktadowania materiatéw,
3) zapewnienia dostawy niezbednych mediéw do realizacji robdt i optaty za ich dostawe.
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia niezbedne media warunkujace prawidtowe
wykonawstwo robét,



4) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg i biezacym nadzorem kierownika
budowy nad robotami oraz wypetnieniem wszystkich zobowigzan wynikajacych z decyzji,
uzgodnien i opinii w tym takze tych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé w trakcie
realizacji robot budowlanych,

5) przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy, najpozniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy,

6) uporzadkowania terenu budowy i terenu przylegtego po zakonczeniu robdt,

7) wywozu materiatu i gruzu z rozbidérki na sktadowisko odpaddw i poniesienia kosztéw ich
sktadowania,

8) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét budowlanych, jak i do wykonania pomiaru
geodezyjnego powykonawczego, dostarczonego rowniez w formie elektronicznej na ptycie
CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF),

9) ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub koniecznosci ich
przeniesienia - zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
odtworzenia lub zatozenia nowych,

10) przedtozenia Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy dokumentéw wynikajacych ze
specyfikacji warunkéw zamdwienia,

11) zapewnienia uczestnictwa kierownika budowy w radach budowy,

12) wykonania badan i pomiaréw w czasie wykonywania robdét budowlanych oraz badan
odbiorowych zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie szkody powstate podczas Ilub w zwigzku
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada jak za wtasne dziatania
i zaniechania za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, innych
0s0b, przy pomocy ktdrych przedmiot umowy wykonuje, a takze osdb trzecich znajdujacych sie
na terenie budowy za zgoda i wiedzg wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy nastgpi szkoda na osobach lub mieniu, Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawienia w pierwszej kolejnosci poprzez przywrdcenie stanu
poprzedniego. Jezeli nie bedzie to mozliwe, dopuszcza sie zaptate przez Wykonawce odpowiedniej
sumy pienieznej tytutem odszkodowania lub zados$éuczynienia. W przypadku wyréwnania szkody
przez Zamawiajacego, za ktdra jest odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu wszelkich wyptaconych przez Zamawiajacego kwot tytutem naprawienia szkody, w tym
kosztéw odszkodowawczych, sagdowych oraz kosztéow zastepstwa procesowego.

§8

Roboty zamienne, dodatkowe, ograniczenie umownego zakresu robot

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
W zwigzku z tym wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w sytuacji gdy ich
wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub niezgodnosciag ze stanem terenu budowy. W razie wystapienia robdt zamiennych,
dopuszcza sie zmiane terminu realizacji i ceny, bedacych konsekwencjg tych robét.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ zaniechania realizacji czesci prac i zmiany ceny, na skutek
rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianego w dokumentacji
projektowej, gdy jego wykonanie bedzie zbedne. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sq ,robotami zaniechanymi”. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robot majg zastosowanie
zapisy ust. 6, przy czym cena robdét zaniechanych nie moze przekracza¢ 15% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Dopuszcza sie zmiany ilosci robdt budowlanych, a takze terminu i ceny bedacych konsekwencjg
tych zmian, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, to jest robét
nieprzewidzianych zamoéwieniem podstawowym, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidiowego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia
wniosku na te okoliczno$¢, zawierajacego uzasadnienie techniczne.



Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 mogg nastapi¢ po podpisaniu przez strony protokotu
koniecznosci. Integralng czescig protokotu koniecznosci jest sprawdzony przez inspektora
nadzoru kosztorys Wykonawcy.

Rozliczanie robot o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 odbedzie sie na podstawie ponizszej procedury:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, a ilosci robdt na podstawie przedmiaru robét. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ negocjacji;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 9, roboty te rozliczone bedg na podstawie
katalogow KNR, a w przypadku braku adekwatnej pozycji, na podstawie KSNR lub
kalkulacji indywidualnej, natomiast stawki R, M, Kp oraz zysk przyjmuje sie z kosztorysu
ofertowego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 9, zas ceny materiatdw oraz sprzetu wedtug
$rednich cen Sekocenbudu z okresu ich wykorzystania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji.

§9

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy

Z ramienia Zamawiajacego, funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi
NiNiejSza UMOWZ, PEINIC DEAQ: ...oicviiiecie et s e es e bbb b benen s
Inspektorzy nadzoru bedg dziatali w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Zamawiajacy ma prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pisSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Z ramienia Wykonawcy funkcje kierownika budowy petni¢
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Kierownik budowy bedzie dziatat w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wykonawca ma prawo zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastgpié
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego i musi by¢ zgodna z zapisami SWZ. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonany i odebrany zakres przedmiotu umowy w sposob oraz na zasadach okreslonych
niniejsza umowa, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy w wysokosci:
.................................... (stownie ztotych: ... ), W tym kwota
netto wynosi: ..o zt oraz podatek VAT WYNOSI ...cccoviriinieniieiiieienes zt.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone 2z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania, wynikajace
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
jak réwniez nie ujete w tej dokumentacji, a wynikajace z wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w tym réwniez koszty robdt i ustug okreslonych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, podatki i optaty,
koszty ewentualnych reklamacji wyniktych w okresie gwarancji i rekojmi oraz wszystkie
dodatkowe koszty bezposrednio lub posrednio zwigzane z realizacja umowy, a niezbedne do jej
wykonania.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.



§ 11
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze ptatnos$¢ naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 10 ust. 1 nastapi z zachowaniem zasad finansowania Programu Inwestycji
Strategicznych ,Polski tad” w ten sposdb, ze:

1) transza I - do 10% wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy (obejmujaca
wkitad wiasny Zamawiajagcego - o wartosci stanowigcej rownowarto$¢ udziatu witasnego
Zamawiajacego w kosztach inwestycji, wynoszacym do 10% wskazanej w projekcie
szacowanej wartosci Inwestycji), ptatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o
protokdét potwierdzajacy wykonanie prac o rownowartoéci nie mniejszej niz 10%
wynagrodzenia wykonawcy, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowo;

2) transza II - do wysokosci 20% kwoty dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych
~Polski tad” (co stanowi 20% z réwnowartosci 90% wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.
1)- pfatna na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokoty potwierdzajace wykonanie
prac o wartosci nie mniejszej niz 20 % wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.1,
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego;

3) transza III - do wysokosci 30% kwoty dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych
~Polski tad” (co stanowi 30% z rownowartosci 90% wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.1)
- ptatna na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokoty potwierdzajace wykonanie
prac o wartosci nie mniejszej niz 30 % wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.1,
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego;

4) transza IV - pozostata kwota wynagrodzenia okreslonego w §10 ust.1 umowy, ptatna na
podstawie faktury koncowej w oparciu o protokot koricowego odbioru robot.

2. Wynagrodzenie ptatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia jej Zamawiajacemu. Za date zaptaty przyjmuje sie date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
na zasadach okreslonych w §5 ust. 17 i 18 niniejszej umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
wust. 1 i 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. Wykonawcy nie przystuguje prawo przenoszenia na podmioty trzecie praw i obowigzkow
(w szczegolnosci wierzytelnosci) wynikajacych z niniejszej umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w przypadku, gdy zastosowanie tego mechanizmu bedzie wynikato
obowigzujacych przepisow prawa, bedzie realizowaé pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. splitpayment.

7. Wykonawca zobowigzany jest podac w fakturze rachunek bankowy nalezacy do niego, ktéry jest
objety mechanizmem podzielonej ptatnosci (splitpayment) - zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci
bedzie wynikato obowigzujgcych przepiséw prawa.

8. Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem ptatnosci wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie widniat w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia sie tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu w ptatnosci wynagrodzenia.

§12



10.

11.

Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt budowlanych:

1) odbiory robét czesciowych,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy,

4) odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajgce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W przypadku
zakrycia robdt przed ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia robdét do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo zadac odkrycia robét. W tym przypadku koszty i skutki ewentualnego
opoznienia wynikajace z odkrycia, a takze ponownego wykonania robdt, poniesie Wykonawca
niezaleznie od tego, czy dane roboty byty prawidtowo wykonane.
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorowi nadzoru, w formie pisemnej, faksem lub drogg
elektroniczng, wykonanie robdt do odbioru czesciowego zgodnie z terminami, wynikajgcymi
z harmonogramu robdt. Rozpoczecie czynnosci odbioru przez inspektora nadzoru nastgpi nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioru czesciowego
sporzadzany bedzie protokét odbioru czesciowego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca obowigzany jest przedtozyc
Inspektorowi nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z tym odbiorem, w terminie
umozliwiajacym ich weryfikacje.
Podpisanie przez Inspektora nadzoru protokotu odbioru czesciowego robét nie oznacza zwolnienia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia i usterki, ktéore moga sie ujawni¢ w
dalszym ciggu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robét
stanowi wylacznie podpisany przez Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego robot.
Odbidr koncowy robdt nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy i bedzie odbywat
sie komisyjnie - Zamawiajacy powota komisje odbiorowa.
Wykonawca zgtosi w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu.
Inspektor nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, ustosunkuje sie do gotowosci do
odbioru, poprzez potwierdzenie gotowosci do obioru lub odrzucajac zgtoszenie, podajac powody
i okreslajac, jakie roboty musza by¢ wykonane dla stwierdzenia gotowosci do odbioru oraz
dokumenty, ktore muszgq by¢ przedtozone, jednoczesnie informujac o swojej decyzji
Zamawiajgcego; w tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia inspektorowi nadzoru
kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowosci i zakresu
wykonania przedmiotu odbioru, a zwtaszcza:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem,

2) oswiadczenie kierownika budowy o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

3) potwierdzenia dotyczace dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie uzytych (wbudowanych) wyrobow, materiatéw budowlanych i urzadzen,

4) protokoty badan oraz protokoty préb i sprawdzen,

5) 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

6) certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.
Brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie okreslonym w ust. 8 oznaczac
bedzie potwierdzenie gotowosci do odbioru.
Po otrzymaniu stanowiska inspektora, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do
odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie pdzniejszy niz 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru, lub odmoéwi dokonania odbioru, jezeli
na podstawie opinii Inspektora uzna, ze zachodza przestanki o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2.
Jezeli zgodnie z decyzja konserwatora zabytkdw niezbedne bedzie zapewnienie udziatu
konserwatora przy odbiorze prac, termin dokonania odbioru moze zosta¢ wydtuzony w taki
sposéb, aby umozliwi¢ wziecie w nim udziatu przez konserwatora zabytkdw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego zostanie stwierdzone przez komisje odbiorowg, ze
zgtoszony do odbioru przedmiot zamodwienia nie zostat nalezycie wykonany zgodnie z bedaca
podstawg ich wykonania dokumentacjg, SWZ oraz umowg, lub stwierdzono w trakcie odbioru
usterki, niedorobki i wady, wowczas zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
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13.

14,

15

16.

17.

1) jesli stwierdzone wady nadajq sie do usuniecia i nie stanowig wad istotnych - Zamawiajacy
dokona odbioru, jednoczesnie opisujac stwierdzone wady i szacunkowy koszt ich
usuniecia, w celu skorzystania z roszczen z rekojmi lub gwarancji,

2) jesli stwierdzone wady stanowig wady istotne, a w szczegdlnosci przedmiot zamowienia
nie bedzie wykonany w catosci, bedzie mdgt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie
z dokumentacja zamowienia i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda powodowaty,
ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania - Zamawiajacy moze przerwac czynnosci
odbiorowe i odmoéwi¢ dokonania odbioru.

. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci stwierdzone przy odbiorze wady (wraz z szacunkowym kosztem ich
usuniecia) lub stwierdzenie braku usterek, niedorébek i wad. W wypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z roszczenia o usuniecie wad, Zamawiajagcy moze jednoczesénie okresli¢
w protokole termin na ich usuniecie, ktéry bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
Protokdt sporzadzony bedzie przez komisje odbiorowg i podpisany przez cztonkéw komisji
odbiorowej, inspektora nadzoru, kierownika budowy (robét) i wykonawce. Brak podpisu pod
protokotem wymaga zaznaczenia tego faktu ze wskazaniem przyczyn.
Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych usterek, niedordbek i wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy upowazniony jest do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu usterek, niedorébek i wad,
a w sytuacji odmowy dokonania odbioru - ponownie zgtosi¢ do odbioru przedmiot zamowienia
uprzednio nieodebrany, zgodnie z procedurg opisang w niniejszym paragrafie.
Po usunieciu stwierdzonych usterek, niedorébek i wad zostanie spisany zatacznik do protokotu
odbioru koncowego, stwierdzajacy wykonanie bez usterek, niedordbek i wad catego zakresu
przedmiotu umowy.
Odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny:
1) w celu dokonania odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego, Zamawiajacy zorganizuje
odbiory gwarancyjne i pogwarancyjny powiadamiajagc o tym Wykonawce na pismie,
a Wykonawca obowigzany jest w nich uczestniczy¢;
2) z czynnosci odbioru gwarancyjnego sporzgadzony zostanie protokét;
3) odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci,
wymienionego w §13 ust.1 Umowy;
4) z czynnosci odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w trakcie okresu gwarancji;
5) do protokotu pogwarancyjnego odbioru robdt dotaczona bedzie lista ewentualnych wad
i usterek oraz terminy ich usuniecia.

§13

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego,

nalezytego wykonania catego zakresu robot stanowigcych przedmiot umowy, na okres .........
lat od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét lub zatgcznika do protokotu odbioru
koricowego, stwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy bez usterek, niedorébek i wad, o
ktorym mowa w §12 ust. 16, jesli zostat sporzadzony.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci, Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Na zasadzie przepisu art. 558 § 1 k.c. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢

Wykonawcy z tytutu rekojmi, w ten sposéb ze:

1) okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
bedzie rowny okresowi udzielonej gwarancji, jednak nie krétszy niz 5 lat od daty
odbioru koncowego robdét lub zatacznika do protokotu odbioru koricowego,
stwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy bez usterek, niedordbek i wad,



2) w razie wymiany rzeczy na nowg badz dokonania istotnych napraw rzeczy objetej
rekojmig, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad lub dokonania napraw. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej,

3) w wypadkach innych niz okreslone w pkt 2 termin rekojmi ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac,

4) w razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad przedmiotu umowy
i wskazania ich w protokole zgodnie z §12 ust. 11 pkt 1, Zamawiajacy uprawniony
bedzie ponadto do wstrzymania sie z zaptata czesci wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajacego szacunkowemu kosztowi usuniecia tych wad, do momentu ich
usuniecia i spisania zatgcznika do protokotu, o ktdrym mowa w §12 ust. 16.

4. Udzielone gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do skorzystania z innych
$rodkow ochrony prawnej przewidzianej przepisami prawa.
5. W ramach gwarancji, Strony majg nastepujqce obowigzki i uprawnienia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszystkich wad i usterek wykonanego
przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego;

0 ujawnieniu powstatej w okresie gwarancji wady, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce niezwtocznie po jej dostrzezeniu;

w przypadku zgtoszenia Wykonawcy wady przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit o jej powstaniu przed uptywem okresu gwarancji.

Ogdlne warunki gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7.

jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub innych osdb,
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwiocznie, tj. w terminie do 24
godzin od otrzymania powiadomienia, zabezpieczenia przedmiotu umowy w taki sposéb, aby
wada nie stanowita zagrozenia, i usuniecia jej w najwczes$niej mozliwym terminie, ale nie
pozniej niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do jej usuniecia;

usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzy¢
Wykonawce kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad;
okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a
takze w przypadku dokonania istotnej naprawy. Przez istotng naprawe rozumie sie w
szczegdlnosci  wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia
funkcjonowanie i/lub niweczy uzytecznos¢ przedmiotu umowy;

Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenia na przedmiocie umowy, w okresie na jaki zostata udzielona gwarancja,
robét budowlanych bez wczesniejszej akceptacji Wykonawcy;

nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej lub osob trzecich,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego obowigzkéw okreslonych w pkt 5, o ile ich naruszenie
miato wptyw na powstanie wady,

c) samowolnych napraw, przerébek Iub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby, o ile te czynnosci miaty wptyw na powstanie
wady.

Wszelkie usterki, niedorébki i wady Zamawiajacy bedzie zgtaszat pisemnie, faksem na
(] SRR lub drogq elektroniczng adres e-mail: .............



4.

3.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci gwarancji w wypadku zakonczenia
swojej dziatalnosci w czasie, na ktéry zostata udzielona gwarancja.

9. Zamawiajacy jest upowazniony do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze
bezposrednio wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty
dotkniete wadami. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci za wady.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy stuzace pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz jako zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady w wysokosci 3%
wartosci brutto niniejszej umowy, okreslonej w §10 ust. 1.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wytacznie w formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Wymieniona w ust. 1 kwota zabezpieczenia stuzy¢ bedzie:

1) w okresie od dnia wniesienia zabezpieczenia do dnia wykonania przedmiotu zamoéwienia
i podpisania protokotu odbioru koncowego robot, stwierdzajgcego prawidtowe i zgodne
z umowga wykonanie przedmiotu umowy - pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy i zostanie zwrécona Wykonawcy w 70%
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, stwierdzajacego
prawidiowe i zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy;

2) po dokonanym odbiorze kocowym robdt, 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy¢ bedzie
w okresie od dnia nastepnego po dniu wykonania przedmiotu zamoéwienia i podpisania
protokotu odbioru koncowego robodt, stwierdzajagcego prawidtowe i zgodne z umowaq
wykonanie przedmiotu umowy do dnia uptywu terminu rekojmi za wady lub gwarancji
(w zaleznosci od tego, ktéry z tych termindw bedzie terminem pdzniejszym), jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wykonanego przedmiotu
umowy. Zwrot pozostatej wartosci zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni po uptywie
terminu rekojmi za wady lub gwarancji.

Postanowienia niniejszego paragrafu zachowujg moc pomimo odstgpienia od umowy.

§ 15
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania skutkujacego odstgpieniem
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub odstapienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 Umowy.

W razie zwitoki w:

1) dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w §3 ust.1, wprowadzeniu do niego zmian
zgodnie z §3 ust. 2, ust. 7, dostarczeniu planu naprawczego, o ktérym mowa w §3 ust. 3
Umowy, ponad terminy okreslone w tych postanowieniach Umowy,

2) dostarczeniu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w §3 ust. 9 Umowy,

3) wykonaniu poszczegdélnych czesci robdt, ponad terminy okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

4) usunieciu stwierdzonych wad i usterek, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie,

- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.

Kary, o ktéorych mowa w ust. 2 bedg naliczane w nastepujacych wysokosciach:

1) jezeli zwtoka bedzie wynosita do 7 dni - 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien,
2) jezeli zwtoka bedzie wynosita od 8 do 14 dni - 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien,
3) jezeli zwloka bedzie wynosita od 15 do 30 dni - 0,3% wynagrodzenia za kazdy dzien,
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11.

12.

4) jezeli zwtoka bedzie wynosita od 31 dni w gore - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien,
z tym, ze suma kar za zwtoke nie moze przekroczy¢ 15% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Przez wynagrodzenie, stanowigce podstawe do obliczenia wartosci kary zgodnie z ust. 3, nalezy

rozumiec:

1) w stosunku do kar, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 - tgczne wynagrodzenie umowne
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

2) w stosunku do kary, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 - wynagrodzenie brutto okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danej czesci prac,

3) w stosunku do kary, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 - wynagrodzenie wynikajace z faktury
koncowej, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy.

Kara za zwloke, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 nie przystuguje Zamawiajacemu jezeli pomimo

zaistnienia zwtoki Wykonawca zachowat termin zakonczenia robédt, o ktérym mowa w §4 ust. 1.
Zwtoka stanowigca podstawe naliczenia kary za etap wczesniejszy nie moze przy tym zostac
ponownie uwzgledniona przy naliczeniu kary za etapy pdézniejsze.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych sytuacjach

i wysokosciach:

1) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw swiadczacych prace na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu za kazdg osobe,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,

3) zanieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 5 ust. 4 lit. b lub c po$swiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

4) za brak zmiany, pomimo wezwania przez Zamawiajacego zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp,
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia - w wysokosci 0,2%
facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,2% wartosci faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérej
bezposredniej zaptaty dokonat Zamawiajacy, za kazdy dzien zwtoki.

Kary okreslone powyzej moga wystepowacd tacznie i moga by¢ sumowane. tgaczna maksymalna

wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ jednak 30%
facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z obowigzku zaptacenia kar umownych poprzez poézniejsze
zaoferowanie $wiadczenia, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 6.

Skorzystanie przez strone z prawa do odstgpienia od umowy nie wptywa na obowigzek zaptaty

kar umownych, ktérych przyczyny naliczenia powstaty przed tym odstgpieniem. W razie

odstgpienia od umowy z uwagi na zwloke w realizacji robdt, Zamawiajacy nie bedzie mogt
zsumowac kar za zwioke w realizacji robdt oraz za odstgpienie, naliczajac wyfacznie kare,
o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zastrzezone kary umowne za zwiloke majg gtéwnie funkcje
stymulacyjna, to jest majg za zadanie mobilizowanie Wykonawcy do terminowego wykonania
zobowigzania.

§16

Warunki i okolicznosci odstapienia od umowy



1. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i musi zawierac uzasadnienie.

2. Poza przypadkami okreslonymi przepisami prawa, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez niego postanowien niniejszej
umowy, a w szczegdlnosci gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nastapita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), Wykonawca zawiesi lub
zaprzestanie wykonywania dziatalnosci gospodarczej badz =zostat ztozony wniosek
o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktoregokolwiek z postepowan wskazanych
w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadiosciowe (tekst jedn. Dz. U.
z2019r., poz. 498 ze zm.), z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia
lub restrukturyzacji - w terminie 30 dni od dnia, ktérym Zamawiajacy powzigt wiadomosc¢
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy z tych przyczyn;

Wykonawca wykonuje zamdéwienie w sposéb sprzeczny z umowg i nie zmienia sposobu
realizacji, mimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiajacego, w terminie
okreslonym w tym wezwaniu - w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do
zmiany sposobu realizacji umowy;

Wykonawca nie zrealizowat Etapu II w terminie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego,
14-sto dniowego terminu na jego wykonanie - w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
terminu wyznaczonego do zrealizowania Etapu II;

Wykonawca nie przystgpit do protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy
w terminie okreslonym w §7 ust. 2 pkt 1 lub nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od dnia
tego przejecia, o ile wynika to z winy Wykonawcy - w terminie 30 dni, liczonego od dnia
nastepujacego po dniu uptywu w/w terminow;

Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo finansowego
w terminie okreslonym w §3 ust. 1 lub kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym
w 83 ust. 9 - w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do przedfozenia tych
dokumentdw;

Wykonawca przerwie realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa ponad 7 dni -
w terminie 30 dni, liczonego od ostatniego dnia tej przerwy;

nastgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% faqcznego wynagrodzenia umownego brutto - w terminie
30 dni od dokonania trzeciej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dnia
dokonania zaptaty kwoty, ktéra doprowadzi do przekroczenia 5% fgcznego wynagrodzenia
umownego brutto;

warto$¢ kar umownych, naliczonych z przyczyn okreslonych w §15ust. 2 pkt 3 lub 4
przekroczy warto$¢ odpowiadajaca 5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto -
w terminie 30 dni od dnia naliczenia kary umownej przekraczajacej 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto;

Wykonawca przy realizacji umowy korzysta z pomocy podwykonawcow,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w § 5 umowy - w terminie
30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy powzigt wiadomos$¢ o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie od umowy z tych przyczyn.

3. Odstgpienie nie moze nastgpi¢ pozniej, niz w okresie 5 lat od daty podpisania niniejszej umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzany jest

do:
1)

2)
3)

4)

niezwlocznego zaprzestania wykonywania robdt i zabezpieczenia przerwanych robot oraz
terenu budowy, w sposdéb uniemozliwiajacy dostep do terenu robot osobom trzecim oraz
zapobiegajacy niszczeniu lub uszkodzeniu wykonanych prac;

zgtoszenia do dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zanikajacych;

usuniecia z terenu budowy urzadzen, zaplecza, niewbudowanych materiatéw i innych
przedmiotéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy oraz uporzadkowania placu budowy,
sporzadzenia, w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego,
szczegbétowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia



od umowy, ktory bedzie stanowit w tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia
robdt i przekazania terenu budowy; w przypadku niesporzadzenia w powyzszym terminie
protokotu inwentaryzacji robot, Zamawiajacy ma prawo sporzadzic¢ protokdt jednostronnie.

5. Wykonawca po odstgpieniu od umowy bedzie uprawniony do zadania zaptaty wynagrodzenia
wylacznie za te roboty, ktdre zostaty prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane przez
Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robot, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego i odebrane przez Zamawiajgcego.

7. Koszty, zwigzane z realizacjg obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 4 poniesie ta strona, z ktérej
winy doszto do odstgpienia od umowy.

§17
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci zmian dokonanych
Z naruszeniem tej formy.

2. Oprécz okolicznosci i warunkéw dopuszczalnych zmian treéci zawartej umowy okreslonych
w Pzp i SWZ, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy wytgcznie
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy, w przypadku gdy:

1) wystapiq opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) wystgpig opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub podmioty trzecie (w szczegolnosci gestorow sieci), ktore to inwestycje
lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

4) Wykonawca nie bedzie mégt realizowaé¢ robét z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajace bezpieczne badz zgodne z technologig lub zasadami
wiedzy technicznej wykonywanie prac,

5) Wystgpig opdznienia organdw administracji publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) Wystgpig opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

7) dojdzie do wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

8) wystapia niezinwentaryzowane lub biednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne
obiekty w stosunku do danych wynikajacych z ewidencji i dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych.

4. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

1) zmiany technologii wykonywania robét lub rodzaju materiatdw, z ktoérych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku zaprzestania produkcji materiatu badz wycofania
i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakos$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej
sytuacji, a takze zmiany terminu i ceny, bedacych konsekwencja tych zmian. Zmiana
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rodzaju materiatdw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga

przedstawienia przez Wykonawce szczegétowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym

potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw
lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy,

2) zmiany w rozwigzaniach projektowych, dokonane na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych Iub usprawnienia procesu budowy, a takze zmiany terminu
i ceny, bedace konsekwencjg tych zmian,

3) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy Iub inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze
zmiany terminu i ceny, bedace konsekwencjg tych zmian.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢

zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich

wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw

ubiegajacych sie o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s zmiany o

charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczaca

nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy,
innych danych identyfikacyjnych, zmiany kierownika budowy (robdt) wskazanego przez

Wykonawce, na osobe o kwalifikacjach nie nizszych niz wskazane w ofercie, zmiany prowadzace

do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §

10 ust.1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jezeli zmiany te
beda miaty bezposredni wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow

powodujacych zaistnienie przestanek, o ktérych mowa w ust. 7.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktorej mowa w ust. 7 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy

realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, od dnia wejScia w zycie przepisdéw
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug lub akcyzowego oraz wytacznie do czesci

Przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug

lub akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7

lit. b, c lub d, bedzie obejmowac¢ wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce

w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne Ilub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b, Zamawiajacy dokona

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktorg nalezy rozumieé¢ jako sume wzrostu kosztéw
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Wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdinych
pracownikéw bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamowienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
peten etat.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 7 lit. ¢, Zamawiajacy dokona
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktdrg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztow
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skifadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z
osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamowienia przy zatozeniu
braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 7 lit. d, Zamawiajacy dokona
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktdrg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztow
wykonawcy zamodwienia publicznego z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
taczacej Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawce z osobg
fizyczna nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przystugujacego odpowiednio
biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia pozostatej do wykonania, przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony, w terminie od dnia opublikowania przepisow dokonujacych te zmiany do 30 dnia od dnia
ich wejscia w zycie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegodlnosci szczegdétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit b, c lub d, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé¢ w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych prace, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych sktadek w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. c, lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych wpfat do pracowniczych plandw
kapitalowych z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjaq przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawien, o ktérych mowa w ust. 16.

W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim uwzglednia
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wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,

albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

15.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzglednienia

wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatow lub kosztow zwigzanych

z realizacja zamoéwienia, Strony majg prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci

wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia umownego mozliwa

jest najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czesciej niz raz na kazde

6 miesiecy obowigzywania umowy, przy czym zmiany te mogg by¢ dokonane z uwzglednieniem

ponizszych postanowien:

a) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku,
gdy ,wskaznik cen produkcji budowlano- montazowej” (zwany dalej takze ,,wskaznikiem”)
za poprzednie potrocze, obliczony na podstawie comiesiecznych ,wskaznikow cen produkcji
budowlano-montazowej” ogtaszanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
wynosi wiecej niz 3% w stosunku do poprzedniego poétrocza obowigzywania Umowy, co
jednoczesnie ma wptyw na koszty Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy;

b) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia
takiego wniosku, w tym dowody potwierdzajace, ze koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi ,wskaznik”;

c) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu
umowy wowczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajacym
wartosci aktualnego ,wskaznika”;

d) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi sie wytacznie do czesci zamowienia
odpowiadajacej zakresowi, jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj.
Wykonawca nie przystapit do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

e) Zmiana wynagrodzenia umownego nastepuje poczgwszy od miesigca, w ktorym ztozono
whniosek o waloryzacje;

f) Zmiana wynagrodzenia umownego nie moze nastgpi¢ o wiecej niz 10%;

g) jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni,
dokumentdw, o ktérych mowa w lit. b i c;

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatédw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg i Wykonawca sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

§18

Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowigzany posiadac i utrzymywac przez caty okres realizacji robot umowe

ubezpieczenia, ustanawiajgcq ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem,
ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 1 000.000,00 zt, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie po6zniej niz w 7 dniu od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany

okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
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4. Wykonawca przedstawia¢ bedzie Zamawiajagcemu bez wzywania dowody optacania sktadek

ubezpieczeniowych na ww. ubezpieczenie, w tym pierwszej sktadki nie pézniej niz w dniu
zawarcia umowy, a kolejnych sktadek w terminie do 7 dni po ich optaceniu.

5. W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
zawarcia nowej umowy, okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia oraz dowdd
optacenia skfadek.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w ust.

2, Zamawiajacy wezwie go do zawarcia tej umowy w terminie 3 dni. Jesli Wykonawca nie
przedstawi polisy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia
umowy ubezpieczenia na ustalonych przez siebie warunkach, na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§19
Postanowienia koncowe

Korespondencja miedzy stronami wysytana bedzie na adresy podane w komparycji Umowy.

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowigzek powiadomi¢ drugg strone pisemnie o tej
zmianie w terminie trzech dni od dnia jej wystapienia.

W przypadku niedopetnienia obowiazku ustalonego w ust. 2, korespondencje wysytana na adres
dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang uwaza sie za
doreczong w dacie pierwszej awizacji.

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadom wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformutowania lub postanowienia Umowy za niezgodne
z prawem i uznanie tego sformutowania lub postanowienia Umowy za niewazne albo
bezskuteczne, Strony zobowigzuja sie uzgodni¢ nowe, zgodne z prawem i skuteczne
sformutowanie lub postanowienie, ktérego znaczenie bedzie najbardziej zblizone do pierwotnej
intencji Stron.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egzemplarz Wykonawca.

§20

Zataczniki do umowy

Zafgcznikami stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszej umowy jest:

AN E

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy robét,
Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



